



Provincia: Independencia

Municipio: Jimaní

Sector: Villa Armonia.

Ubicación: C/19 de Marzo, Municipio de Jimaní.

Tipo de Obra: Construcción de Aceras y Contenes

Fecha: Noviembre 2025

Presupuesto Total: RD\$4,196,103.24

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-
	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					4,196,103.24
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1365.65	ML	43.77	59,774.50	
1.02	Replanteo (contenes)	1365.65	ML	44.38	60,607.55	
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras)	1365.65	M2	14.59	19,924.83	
1.04	Replanteo (aceras)	1365.65	M2	66.57	90,911.32	
						231,218.20
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación contén 0.50 x 0.15 m	102.42	M3	653.13	66,896.02	
2.02	Carga y bote material a mano FE=30%	133.15	M3	721.65	96,088.33	
2.03	Relleno, nivelación y compactación con compactador manual maquito. E=0.15M	307.27	M3	884.61	271,815.22	
						434,799.57
3.00	HORMIGON SIMPLE					
3.01	Contén h=0.30m y b=0.45m hormigón 210kg/cm² con ligadora	1365.65	ML	945.00	1,290,539.25	
3.02	Acera en hormigón frotada y violinada E=0.10M - hormigón 210kg/cm² con ligadora	1365.65	M2	945.00	1,290,539.25	
						2,581,078.50
4.00	LIMPIEZA					
4.01	Limpieza final en contenes	1365.65	ML	43.77	59,774.50	
4.02	Limpieza final en acera	1365.65	M2	14.60	19,937.47	
						79,711.97
	SUB-TOTAL GENERAL					3,326,808.25
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.0%			332,680.82	
	SEGURO Y FIANZA	3.9%			129,745.52	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.5%			83,170.21	
	TRANSPORTE	1.8%			60,880.59	
	SUPERVISIÓN	5.0%			166,340.41	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.0%			33,268.08	
	CODIA	0.1%			3,326.81	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.0%			59,882.55	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					869,294.99
	TOTAL GENERAL					4,196,103.24



POR:
DEPART. DE PLANEAMIENTO URBANO



**PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
(ACERAS Y CONTENES)
2025-2026**

Lineamientos guía y herramientas para Implementación
del programa

**ANEXO 4.
FICHA TÉCNICA DE REGISTRO DE PROYECTO**



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y GOBIERNO DOMINICANO

Programa Nacional de Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal de los Municipios Y Distritos Municipales de la Republica Dominicana.

FICHA TÉCNICA DE REGISTRO DE PROYECTO

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fecha: 07 /11/ 2025

Representación Institucional

- Nombre del Ayuntamiento / Junta de Distrito: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMANI
- Región: ENRIQUILLO Provincia: INDEPENDENCIA
- Nombre del Alcalde(a) / Director(a): LAURENO SANTANA CUEVAS
- Responsable de llenar la ficha: Rokelin Pérez Trinidad Cargo: Tesorero
- Teléfono y correo de contacto: 809-248-3330 / ayuntamientomunicipaldejimani@gmail.com

2. NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción De Aceras Y Contenes en el Municipio de Jimaní

3- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

A- Situación actual (¿qué se observa?)

- ☒ No existen aceras ☐ Aceras deterioradas ☒ No existen contenes
- ☐ Contenes deteriorados ☐ Acumulación de agua/charcos ☐ Otros:

B- Causas principales (marcar las que apliquen)

- ☒ Falta de inversión en infraestructura peatonal ☐ Deterioro por antigüedad ☐ Crecimiento urbano sin obras complementarias ☐ Descarga/flujo inadecuado de aguas pluviales ☒ Limitaciones presupuestarias del gobierno local ☐ Otros:

C- Consecuencias (si no se interviene)

☒ Inseguridad peatonal (niños, envejecientes) ☐ Deterioro por agua/lodo ☒ Riesgo de accidentes y enfermedades asociadas ☐ Dificultad de acceso a escuelas/hospitales/mercados ☐ Desvalorización del entorno ☐ Otros:

Prioridad y criterio de urgencia (seleccione)

☐ Acceso a servicios esenciales ☒ Alta densidad peatonal ☐ Riesgo sanitario ☒ Compromiso comunitario ☒ Conexión vial estratégica

4- OBJETIVO GENERAL
Construir 1,400 Metros de aceras y contenes en el sector de Villa Armonía del municipio de Jimaní, con el propósito de mejorar la infraestructura peatonal, facilitar el drenaje pluvial y contribuir al ordenamiento urbano y embellecimiento del entorno.
4.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Colocar las cantidades totales medidas en territorio)

Tipo de Obras Por Realizar	Cantidad	Unidad
Preparación del Terreno		Metros Cúbicos (m³)
Construcción de contenes	1,400	Metros Lineales
Construcción de aceras	1,400	Metros cuadrados (m²)
Rampas de accesibilidad		Unidades.
Badenes		Unidades.
Imbornales		Unidades.

BENEFICIARIOS	
Cantidad de habitantes del sector	Cantidad de viviendas
2,493	480

ESTIMACIÓN FINANCIERA			
Tipo de obras a Realizar	Cantidades	Costo Unitario	Costo Total
Construcción de Contenes	1,365.65	1,554.38	2,122,743.08
Reconstrucción de Contenes			
Construcción de Aceras	1,365.65	1,518.22	2,073,360.16

Reconstrucción de Aceras			
Construcción Badenes, si aplica			
Construcción Imbornales, si aplica			
Rampas de accesibilidad			
CRONOGRAMA ESTIMADO			
Duración Estimada del Proyecto	1.5 Meses		
Fecha de Inicio Estimada	18 /12/ 2025		
Fecha de Conclusión Estimada	02 /2/ 2026		

ALCANCE E INVENTARIO DE CALLES

LOCALIZACIÓN, Y MEDICIONES DE ACERAS Y CONTENES											
NO	NOMBRES DE LA CALLE	SECTOR	LONGITUD CONTENES (ML)	TOTAL, CONTENES AMBOS LADOS (ML)	ANCHO DE ACERAS (ML)	TOTAL, ACERAS AMBOS LADOS (M2)	PUNTOS	Coordenadas georreferenciadas			
								Latitud	- X		
	1	Calle 19 De Marzo		700	1,400	700	1400	P1	18.494961	- 71.852063	
								P2	18.494095	- 71.858563	
Total	2	2	700	1,400	700	1,400					

